

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție
"CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI"

Consiliul Local al Comunei Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de ___ mai 2020;

Având în vedere:

Adresa nr. 6660/2020 al Direcției Generale Tehnice din cadrul Consiliului Județean Harghita înregistrat la sediul Primăriei Joseni sub nr. 3384/2020 prin care solicită verificarea/revizuirea din punct de vedere tehnic și financiar proiectul/documentația tehnico-economică pentru lucrarea "CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI".

Referatul de aprobare al primarului Comunei Joseni nr. /2020 privind aprobarea devizului general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări actualizate pentru obiectivul de investiție susmenționat;

Raportul de specialitate nr. /2020 al Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului propriu al primarului privind aprobarea devizului general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări actualizate pentru obiectivul de investiție susmenționat;

Avizul comisiei de specialitate activități economico-financiară nr. ___/2020;

Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE TROTUAR LÂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI";

Ținând cont de prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10 alin. (4) lit. c) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 121 alin. (1) și alin. 92) din Constituția României, republicată;

Ținând seama de prevederile art. 40 și urm. al Cap. V, Secțiunea I, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. (4) lit. d, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a - din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă devizul general și a listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări actualizați pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE TROTUAR LĂNGĂ DJ 126 ÎN COMUNA JOSENI";

Art.2. Valoarea inițială a devizului general, conform studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 1/2018 a fost de 583.828,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M 478.175,00 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Valoarea actualizată a devizului general, conform estimării proiectantului din partea proiectantului SC PRECIZ PROIECT SRL este de 1.106.060,542 lei (inclusiv TVA) din care C+M = 977.078,914 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Aducerea la îndeplinire și comunicarea către Consiliul Județean Harghita a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Joseni.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita și Primarului Comunei Joseni.

PRIMAR
Gáll Szabolcs



avizat,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Izslai Barna Rudolf

Joseni, la 07.05.2020

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Construire trotuar în zona lângă DJ 126 în satul Joseni


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1.00	2.00	3.00	5.00	6.00
CAPITOLUL 1				
1.1.	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2.	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 1		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Lucrari de racordare la utilitatile publice	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 2		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	5.000	0.950	5.950
	3.1.1. Studii de teren	5.000	0.950	5.950
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3. Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2.	Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize/acorduri autorizatii	1.000	0.000	1.000
3.3.	Expertizare tehnica	0.000	0.000	0.000
3.4.	Certificarea performantei energetice și auditul energetic al cladirilor	1.000	0.190	1.190
3.5.	Proiectare	33.085	3.816	36.901
	3.5.1. Tema de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie și deviz general	10.000	0.000	10.000
	3.5.4. Documentatii tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.000	0.000	0.000
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie	3.000	0.000	3.000
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de executie	20.085	3.816	23.901
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.000	0.000	0.000
3.7.	Consultanta	0.000	0.000	0.000
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.000	0.000	0.000
	3.7.2. Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8.	Asistenta tehnica	10.084	1.916	12.000
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	5.042	0.958	6.000
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	2.542	0.483	3.025
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie,	2.500	0.475	2.975
	3.8.2. Dirigentie de santier	5.042	0.958	6.000
TOTAL CAPITOL 3		50.169	6.872	57.041

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	837,881.4400	159,197.474	997,078.914
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		837,881.440	159,197.474	997,078.914
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0.000	0.000	0.000
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	9,216.696	0.000	9,216.696
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții	4,189.407	0.000	4,189.407
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	837.881	0.000	837.881
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	4,189.407	0.000	4,189.407
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	83,788.144	15,919.747	99,707.891
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 5		93,004.840	15,919.747	108,924.587
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		930,936.449	175,124.093	1,106,060.542
<i>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</i>		<i>837,881.440</i>	<i>159,197.474</i>	<i>997,078.914</i>

Data:
24.04.2020

Beneficiar:
COMUNA JOSENI

Întocmit:
Proiectant: SC PRECIZ PROIECT SRL



Beneficiar: Comuna Joseni

Proiectant: S.C.PRECIZ PROIECT SRL

Obiectiv: Construire trotuar lângă DJ 126 în Satulboșni



F3 - Listă cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

		Secțiune financiară					
nr.	Simbol	Capitolul de lucrări	UM	Cantitate	PU	Preț total	
1	TSA06A1	Săpătură manuală pentru trotuar	mc		60	987	
				Material		0	0
				Manoperă		57	56259
				Utilaj		0	0
				Transport		3	2961
2	TSA02B1	Săpătură manuală pentru podețe în depozit	mc		60	72	
				Material		0	0
				Manoperă		57	4104
				Utilaj		0	0
				Transport		3	216
3	TSA03XE	Săpătură manuală pentru zid de sprijin	mc		45	194	
				Material		0	0
				Manoperă		42	8148
				Utilaj		0	0
				Transport		3	582
4	Art. asim.	Desfacere accese existente	mc		325	57.6	
				Material		0	0
				Manoperă		170	9792
				Utilaj		110	6336
				Transport		45	2592
5	Art.asim.	Podețe tubulare D=315mm țevă corugată la accese cu timapne	buc.		2248	72	
				Material		2000	144000
				Manoperă		130	9360
				Utilaj		55	3960
				Transport		63	4536
6	CO02C1	Pavaje cu plăci de 6 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip	mp		65	1704	
				Material		55	93720
				Manoperă		5	8520
				Utilaj		4	6816
				Transport		1	1704
7	CO02C2	Pavaje cu plăci de 8 cm grosime cu substrat de nisip de 5 cm cu rosturi umplute cu nisip	mp		95	1036.8	
				Material		85	88128
				Manoperă		5	5184
				Utilaj		4	4147.2
				Transport		1	1036.8
8	H2C16A1	Piatră spartă cu așternere și cilindrare	mc		125	240	
				Material		85	20400
				Manoperă		15	3600
				Utilaj		18	4320
				Transport		7	1680

FORMULARUL F2

OBIECTIV:

Construire trotuar în zona lângă
DJ 126 în satul Joseni

PROIECTANT:
S.C. PRECIZ
PROIECT SRL

LISTĂ

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Obiect I.Trotuar

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. Deviz pe obiectl	Cheltuieli pe categorii de lucrări	Valoarea Excluziv TVA	
			Mii lei	Mii euro *)
0	1	2	3	4
1	I	Lucrări de construcții ,		
2	I,	Lucrări de construcții		
		TOTAL I		
3	II	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
4	III	Procurare		
		Utilaje și echipamente tehnologice		
		Utilaje și echipamente tehnologice de transport		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (excluziv TVA) :		
		Taxa pe valoarea adăugată		
		TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :		

*)Cursul de referință =lei/euro, din data de

Proiectant



9	CO03A1	Borduri pentru trotuare așezate pe fundații din beton grosime de 15 cm	ml		2178	49	106722
				Material		45	98010
				Manoperă		3	6534
				Utilaj		0	0
				Transport		1	2178
10	Art. asim.	Balast nespălat de râu cu așternere și cilindrare	mc		240	85	20400
				Material		55	13200
				Manoperă		15	3600
				Utilaj		8	1920
				Transport		7	1680
11	PB02A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=50 cm	ml		80	420	33600
				Material		350	28000
				Manoperă		50	4000
				Utilaj		10	800
				Transport		10	800
12	PB06A1	Șanț ranforsat armat pe fundație din balast He=70 cm	ml		70	430	30100
				Material		350	24500
				Manoperă		50	3500
				Utilaj		15	1050
				Transport		15	1050
13	ACE201A01	Rigolă carosabilă cu capac armat și fundații prefabricate cu punere în operă	ml		149	530	78970
				Material		450	67050
				Manoperă		65	9685
				Utilaj		10	1490
				Transport		5	745
14	Art. asim.	Tuburi din țevă corugată l=6,00 m, D=315 mm pentru captarea apelor meteorice	buc.		20	650	13000
				Material		550	11000
				Manoperă		50	1000
				Utilaj		25	500
				Transport		25	500

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		Material		588008	
		Manoperă		133286	
		Utilaj		31339.2	
		Transport		22260.8	
TOTAL GENERAL CHELTUIELI DIRECTE					774894
CHELTUIELI INDIRECTE 8 %					62987.44
TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA					837881.44
TVA 19%					159197.474
TOTAL GENERAL CU TVA					997078.914

Formular actualizat la 24.03.2020





Consiliul Județean Harghita

RO - 530140 Miercure-Ciuc, P-ța Libertății Nr. 5

Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

COMUNA JOSENI

Nr. intrare 3384
Data: 07.05.2020

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

Nr. 6660 / 25.03. 2020

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENI,
În atenția domnului primar GÁLL SZABOLCS

Referitor: program Construire trotuare pe lângă drumurile județene din localitățile județului Harghita

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție a lucrării **Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni** inițiată și reluată de patru ori și procedura de *Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare* de către Consiliul Județean Harghita a rămas fără rezultat, deoarece conform Raportului procedurii nr. 6337/23.03.2020 singura ofertă depusă, a fost inacceptabilă/respinsă și astfel procedura a fost anulată.

În conformitate cu prevederile pct. 5.1.4 și pct. 5.1.6. din Contractul de asociere nr. 18475/06.08.2018 privind realizarea investiției avem rugămintea să verificați/revizuiți din punct de vedere tehnic și financiar proiectul/documentația tehnico-economică pentru lucrarea menționată mai sus. După aprobarea documentației revizuite prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Joseni vă rugăm să transmiteți cât mai urgent la Consiliul Județean Harghita spre avizare de către CTE a acestei documentații modificate (DG, centralizatoarele F1, F2, listele F3 cu și fără valori /rețetele pentru articolele asimilate/comasate, listele C6-C9, desen detaliu pentru *Podete tubulare la accese din teava corugata d= 315 mm cu timpane*), respectiv aprobarea acesteia prin Hotărâre CJH.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Péli Levente
director general adjunct

Bardocz Áron
consilier

Miercurea Ciuc, 25.03.2020